

关于“池州铜冠书香苑 13#-21#楼及地下车库工程--建筑垃圾清运”招标文件澄清函

各潜在投标人：

现对“池州铜冠书香苑 13#-21#楼及地下车库工程--建筑垃圾清运（招标编号：TGJA-JX-2024-012）”招标文件部分内容进行修改：

一、原竞价文件因工作内容变动，竞价文件名称由“池州铜冠书香苑 13#-21#楼及地下车库工程--建筑垃圾清运”，改为“池州铜冠书香苑 13#-21#楼及地下车库工程--零星作业（机械租赁竞价）”。

二、原竞价文件中序号 1、序号 3、序号 4 工作内容修改如下：

1、序号 1：挖掘机（90 型及以下），工作内容由“挖掘机对现场建筑垃圾开挖及装车”改为“挖掘机对现场土方进行开挖、整平等”；

2、序号 3：装载机（3T），工作内容由“现场零星施工”改为“装载机对现场土方进行归堆、上车等”；

3、序号 4：农用车，工作内容由“现场零星施工”改为“运输、倒运材料等”；

三、原竞价报价表中“序号 2：环保自卸车（斗容量  $10\text{m}^3$  及以上）”，因招标内容变动，取消此项设备竞价和报价。

四、原竞价文件中最高限价合计由“164600 元”改为

“87600 元”。

五、其他补充事宜：


1、此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。本更正公告内容与原招标文件内容相冲突的部分，以本更正公告内容为准。招标文件内涉及上述修改内容的，均按上述要求进行统一修改，本招标补充文件中不再一一赘述。请投标人及时查看。

2、招标文件其余要求内容不变。


第二建筑工程事业部

2024 年 3 月 15 日

张刚



同5. 招标内容修改与现场事宜  
22 内容修改  
3.16



张刚  
2024.3.16